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LĪGUMS Nr. FM VID 2024/160
“Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP”
Rīgā






           Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

  parakstīšanas datums 

Valsts ieņēmumu dienests, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv ģenerāldirektor_ ______________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv __________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī Puses, bet atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz iepirkuma Nr.FM VID 2024/160 “Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Zilupes muitas kontroles punkta (turpmāk – Zilupes MKP) piebraucamā ceļa izbūves un elektrības pieslēguma projektēšana kravas skenera uzstādīšanai un uzturēšanai (būvprojekta izstrāde, būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana un pievienošana Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS)) (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Detalizēts Pakalpojuma apraksts norādīts Līguma 1.pielikumā, pieņemšanas – nodošanas akta paraugs norādīts Līguma 2.pielikumā, bet Līguma izpildē iesaistītie speciālisti norādīti Līguma 3.pielikumā. 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa ir  ________ EUR (________ euro un __ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kuru sastāda Pakalpojuma cena. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. (Līguma apakšpunkts tiks precizēts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam)
2.2. Līguma kopējā summā (Pakalpojuma cenā) jābūt  ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā transporta izdevumi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām, trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī visas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 
2.3. Izpildītājs rēķinu par Pakalpojumu iesniedz Pasūtītājam pēc Līguma 9.1.apakšpunktā noteikto Pušu pilnvaroto personu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Rēķinu Izpildītājs iesniedz nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: FP.lietvediba@vid.gov.lv pdf formātā. Ja Izpildītājs izvēlas e-rēķinus, tie ir sūtāmi uz e-Adresi EINVOICE_VID@90000069281.  Izpildītājs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiks sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu.  

2.4. Pasūtītājs samaksu par sniegto Pakalpojumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja norēķinu konta.
2.6. Pakalpojuma cena ir norādīta, paredzot prognozējamo cenu svārstību risku un ir nemainīga visa Līguma darbības laikā. Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto Pakalpojuma cenu.
2.7. Ja piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam par faktiski sniegto Pakalpojumu, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek apturēti līdz brīdim, kad pret Līguma 9.15.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1.  Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgais izpildei.
3.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu ne ilgāk kā ______ mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma izpildes termiņā iekļaujami visu nepieciešamo institūciju saskaņojumi, atļaujas un būvniecības ieceres akcepts būvvaldē, bet nav ieskaitāms laiks no būvprojekta dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam līdz būvprojekta ekspertīzes pabeigšanai. (Līguma apakšpunkts tiks precizēts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam)
3.3. Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa:

3.3.1. Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties; 

3.3.2. katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 1 (vienu) darbdienu iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam:
3.4.1. ja atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Līguma 9.15.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt vai Līguma izpilde tiek būtiski kavēta;

3.4.2. ja uz Izpildītāju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju attiecas  Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais.
4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu uzreiz pēc Līguma stāšanās spēkā un nodrošina tā veikšanu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
4.2. Izpildītājs vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš sazinās ar Pasūtītāja pilnvaroto personu un vienojas par laiku MKP “Zilupe” plānotā meža autoceļa detalizētai apsekošanai un dokumentēšanai saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktiem nosacījumiem.

4.3. Pasūtītājs apņemas pēc Izpildītāja pilnvarotās personas lūguma piešķirt tai piekļuvi BIS būvniecības objekta lietai, kuru izveido Pasūtītājs.
4.4. Izpildītājs saskaņā ar Līguma 1.pielikumā nosacījumiem nodrošina būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu un pievienošanu BIS, kā arī būvprojekta dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv vai uz datu nesēja un papīra formātā  Talejas iela 1, Rīga, savukārt dokumentāciju VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Sadales tīkls” iesniedz saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto kārtību un noteiktā apjomā.
4.5. Pēc būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam, Pasūtītājs nodrošina būvprojekta ekspertīzi. Ja būvprojekta ekspertīzes laikā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības un/vai trūkumi, Izpildītais tiek informēts par tiem un Izpildītājs nodrošina to novēršanu.
4.6. Par būvprojekta ekspertīzes atzinumu Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona (turpmāk – Pasūtītāja pilnvarotā persona) elektroniski informē Līguma 9.1.2.apakšpunktā noteikto Izpildītāja pilnvaroto personu (turpmāk – Izpildītāja pilnvarotā persona). Ja saņemts negatīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina būvprojekta ekspertīzē norādīto trūkumu novēršanu, kā arī atkārtotu būvprojekta iesniegšanu BIS un Pasūtītājam. 
4.7. Pēc būvprojekta izstrādes, tā ievietošanas BIS (iesk. būvvaldes atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu), iesniegšanas Pasūtītājam un pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas Izpildītājs saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto paraugu sagatavo Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta projektu un iesniedz to saskaņojuma sniegšanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai.
4.8.  Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona nepiekrīt nodošanas – pieņemšanas aktā norādītajai informācijai, tā veic atbilstošus precizējumus nodošanas – pieņemšanas aktā vai par to elektroniski informē Izpildītāja pilnvaroto personu un Izpildītājs nodrošina norādīto trūkumu novēršanu. Ja tiek konstatēta sniegtā Pakalpojuma izpildes termiņa kavēšana, tas tiek norādīts nodošanas – pieņemšanas aktā, kā arī tiek norādīts līgumsoda piemērošanas pamatojums atbilstoši Līguma konkrētam apakšpunktam.

4.9. Pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas saskaņošanas, Pušu pilnvarotās personas to paraksta elektroniska dokumenta formā. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats Izpildītāja rēķina izsniegšanai par sniegto Pakalpojumu.
5. PRASĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ IESAISTĪTAJIEM IZPILDĪTĀJA SPECIĀLISTIEM
5.1. Izpildītājs apņemas (garantē) Pakalpojumu sniegšanā piesaistīt tikai atbilstošu un kvalificētu speciālistu ar derīgu būvprakses sertifikātu ceļu un elektrotīklu projektēšanas jomā un Līguma 9.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt Līguma 3.pielikumā sākotnēji norādītos speciālistus ar citiem ar derīgu būvprakses sertifikātu ceļu un elektrotīklu projektēšanas jomā un kuri atbilst Līguma 9.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt papildu speciālistus, bet tiem ir jābūt ar derīgu būvprakses sertifikātu ceļu un elektrotīklu projektēšanas jomā un kuri atbilst Līguma 9.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām, to rakstiski saskaņojot ar VID Nodrošinājuma pārvaldes direktoru. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot speciālistu nomaiņu un papildus speciālista piesaisti, norāda piedāvātā speciālista vārdu, uzvārdu, personas kodu un esošo vai prognozējamo darba tiesisko attiecību veidu. Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.508) 16.punktam, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.100 “Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.100) 6.punktam un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.442) 36.1 un 36.3punktam, pirms speciālista nomaiņas vai papildu speciālista piesaistes saskaņošanas informāciju par speciālistu VID nosūtīs pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. VID vārdā šajā apakšpunktā noteikto vēstuli nosūta VID Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļas informācijas drošības vadītājs vai persona, kura viņu aizvieto. Gadījumā, ja par Izpildītāja piedāvāto speciālistu tiks saņemts negatīvs atzinums no Satversmes aizsardzības biroja atbilstoši MK noteikumu Nr.442 prasībām, speciālista nomaiņa un papildu speciālista piesaiste netiks saskaņota, savukārt, ja par Izpildītāja piedāvāto speciālistu tiks saņemts negatīvs atzinums no Satversmes aizsardzības biroja atbilstoši MK noteikumu Nr.508 vai MK noteikumu Nr.100 prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties saskaņot vai nesaskaņot speciālista nomaiņu un papildu speciālista piesaisti. Speciālistu nomaiņas un papildu speciālistu piesaistes gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līguma 3.pielikumā. 
5.2. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 12.1punktu Līgumā ietverto drošības prasību izpildi uzrauga VID Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļas informācijas drošības vadītājs vai persona, kura viņu aizvieto.
5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā iesaista Līgumā noteiktajā jomā nekompetentu speciālistu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam nozīmētā speciālista nomaiņu. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona, izvērtējot Pakalpojuma steidzamību, 1 (vienas) darbdienas laikā nosūta Izpildītājam rakstveida pretenziju un lūdz nozīmēt citu speciālistu.

5.4. Izpildītājs, Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Ja Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt sniegt Pakalpojumu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).
6.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma sniegšanu Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs prasa un Izpildītājs līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.3. Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru Līguma 7.punktā norādīto konfidenciālās informācijas prettiesisku izpaušanas gadījumu.

6.4. Izpildītājs ir atbildīgs arī par savu apakšuzņēmēju veiktajām darbībām, ciktāl tās ietekmē Līguma izpildi no Izpildītāja puses. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam vai citām trešajām personām.
6.5. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Izpildītājs prasa un Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % (procenta desmitās daļas) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 %  (desmit procentu) no savlaicīgi nesamaksātās summas.

6.6. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi
6.7.
Ja Izpildītājs Pakalpojumu izpildei piesaista nekompetentu speciālistu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru gadījumu atsevišķi.

6.8. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

6.10.
Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā attiecīgās saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Līgumsodu aprēķina no attiecīgās summas bez PVN.
7. PASŪTĪJUMU KONFIDENCIALITĀTE UN FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
7.1. Puses apņemas visā Pušu sadarbības laikā, kā arī pēc Līguma izbeigšanās neizpaust trešajām personām finansiālu un cita veida informāciju, kas Pusēm kļuvusi zināma Līguma izpildes rezultātā. Šāda informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Pušu rakstiskas piekrišanas, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

7.2. Līguma 7.1.apakšpunktā noteiktā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pušu administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos, atskaitēs u.tml.) vai ja informāciju pieprasa Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. 

7.3. Puses ar informācijas prettiesisku izpaušanu Līguma ietvaros saprot - tās nodošanu mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšanu, pavairošanu, kopēšanu datu nesējos, izplatīšanu, pārdošanu, dāvināšanu, iznomāšanu, izmainīšanu, pārveidošanu, labošanu un nodošanu trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar neizpaužamu informāciju.
7.4. Par Līguma izpildes laikā iegūtajiem dokumentiem, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai Regulas vai Latvijas Republikas normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. Puses apņemas iznīcināt no otras Puses iegūtos dokumentus, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. Izpildītājam ir pienākums, sniedzot Pakalpojumu, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ievērotu Regulas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.
8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā.
8.2.
Par nepārvaramu varu netiek uzskatīta Izpildītāja speciālistu nepieejamība darba nespējas vai citu iemeslu dēļ (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramas varas).
8.3.
Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam, nepieciešamības gadījumā, jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja attiecīgajā gadījumā kompetentas iestādes ir tiesīgas izsniegt šādu dokumentu.
8.4.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 8.1.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem no Līguma 8.3.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saistībā ar tā izpildīšanas neiespējamību.

8.5. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līgums var tikt izbeigts nekavējoties, par to Pusēm rakstiski vienojoties.
9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
9.1.1. no Pasūtītāja puses:__________________________; 
9.1.2. no Izpildītāja puses:_________________________. 

9.2. Pasūtītāja un Izpildītāja (to pilnvaroto personu, kas noteiktas Līguma 9.1.apakšpunktā) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju), kas saistīta ar Līguma izpildi, Puses izmanto e-pastu darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Citā laikā nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu nākamajā darbdienā. Atbildot elektroniski uz otras Puses e-pastu, tiek lietota izvēlne “FORWARD”, atbildē saglabājot saņemto oriģinālo tekstu. Vēstules nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pasta laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot kā pierādījums par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.
9.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 8.(astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja paziņojums nosūtīts ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tas kļūst saistošs otrai Pusei 2. (otrajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, balstoties uz Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem. Vēstuli par Pasūtītāja pilnvaroto personu vai to rekvizītu maiņu ir tiesīgs parakstīt Valsts ieņēmumu dienesta Nodrošinājuma pārvaldes direktors vai persona, kura viņu aizvieto.

9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

9.6. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste kā elektroniskā, tā arī papīra veidā nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem.

9.8. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā, kas pēc Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām, izņemot Līguma 5.1. un 9.4.apakšpunktā noteiktos gadījumos. 

9.9. Bez otras Puses rakstiskas piekrišanas neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas izriet no šī Līguma, trešajai personai.

9.10. Līguma 9.1.1.apakšpunktā norādītās Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt labojumus vai grozījumus Līgumā un tā pielikumos.
9.11. Izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs ______________________.

9.12. Atbilstoši MK noteikumu Nr.508 16.punktam, MK noteikumu Nr. 442 36.1 un 36.3punktam, pirms apakšuzņēmēja nomaiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes saskaņošanas informāciju par apakšuzņēmēju Pasūtītājs nosūta pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto vēstuli nosūta VID Finanšu pārvaldes direktors vai persona, kura viņu aizvieto. Gadījumā, ja par Izpildītāja piedāvāto apakšuzņēmēju tiks saņemts negatīvs atzinums no Satversmes aizsardzības biroja atbilstoši MK noteikumu Nr.442 prasībām, apakšuzņēmēja nomaiņa un papildu apakšuzņēmēja piesaiste netiek saskaņota. Gadījumā ja par Izpildītāja piedāvāto apakšuzņēmēju tiek saņemts negatīvs atzinums no kompetentās drošības iestādes, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.508, Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties saskaņot vai nesaskaņot apakšuzņēmēja nomaiņu un papildu apakšuzņēmēja piesaisti.
9.13. Izpildītāja patiesā labuma guvējs ir ______________. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par Izpildītāja patiesā labuma guvēja maiņu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 442 36.1 un 36.3punktu, Pasūtītājs informāciju par patieso labuma guvēju nosūta pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam.

9.14. Izpildītāja speciālisti un apakšuzņēmēji ir atbilstoši MK noteikumu Nr. 442 36.1punkta prasībām.
9.15. Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju:

9.15.1. par tam tieši vai netieši piemērotajām sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē (tai skaitā arī, ja dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas);

9.15.2. ja mainās Izpildītāja dalībnieki, valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, tās valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, un informācija par šajā apakšpunktā minētajām personām Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē: https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav publicēta.

9.16. Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai tieši vai netieši ir piemērotas (tai skaitā tās dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

9.17. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus, ar 3 (trīs) pielikumiem:

9.17.1.  1.pielikumu “Projektēšanas uzdevums / tehniskā specifikācija, kā arī VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Sadales tīkls” nosacījumi”;
9.17.2.  2.pielikumu “Nodošanas – pieņemšanas akta paraugs”;

9.17.3.  3.pielikumu “Līguma izpildē iesaistītie speciālisti”. 

10.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Valsts ieņēmumu dienests
	Nosaukums

	Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
	Adrese

	NMR kods Nr.: 90000069281
	NMR kods Nr.:

	PVN kods Nr.: LV90000069281
	PVN kods Nr.:

	Tālr.: 67122689
	Tālr.:

	e-pasts: vid@vid.gov.lv 
	e-pasts: 

	E-Adrese: _DEFAULT@90000069281
	E-Adrese:

	
	

	Norēķinu rekvizīti:
	Norēķinu rekvizīti:

	Valsts kase
	Kredītiestāde

	Kods: TRELLV22
	Kods

	Konta Nr.: LV26TREL2130056037000
	Konta Nr.:

	
	

	Ģenerāldirektor_ _________________
	Amats, vārds, uzvārds

	(paraksts*)
	(paraksts*)


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.pielikums

Līgumam Nr. FM VID 2024/160
Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

  









  parakstīšanas datums

Valsts ieņēmumu dienests, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv ģenerāldirektor_ ______________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv __________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī Puses, bet atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz iepirkuma Nr.FM VID 2024/131 “Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP” rezultātiem, vienojas par šādu projektēšanas uzdevumu / tehnisko specifikāciju, kā arī pievienojamo VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Sadales tīkls” tehniskajiem nosacījumiem:

Pielikums tiks papildināts atbilstoši Pretendenta piedāvājuma 1.punkta “Tehniskais piedāvājums” 2.7.apakšpunktam un 1.pielikumam

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	

	Ģenerāldirektor_ ________________
	Amats, vārds, uzvārds

	(paraksts*)
	(paraksts*)


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.pielikums

Līgumam Nr. FM VID 2024/160
Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

  









  parakstīšanas datums
NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS

	 NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr._______
pie 2024.gada ___. ____________ Līguma Nr. FM VID 2024/160
“Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP”

Rīgā







        202_ .gada ___.___________

Valsts ieņēmumu dienests, kuru pārstāv ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____ “_________”, kuru pārstāv __________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā – Puses, saskaņā ar 2024.gada ___. ___________ Līguma Nr. FM VID 2024/160 “Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP” (turpmāk – Līgums) 4.7.-4.9.apakšpunktu, noslēdz  nodošanas-pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts) par sekojošo:

1. Akts sastādīts par to, ka laika posmā no 202_.gada __________ līdz 202__. gada __________________ Izpildītājs veica šādu Pakalpojumu:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Vieta

Datums

Summa EUR bez PVN

Summa EUR ar PVN

2. Izpildītājam ir/nav (neatbilstošo izsvītrot) izteiktas pamatotas Pasūtītāja pretenzijas par veikto Pakalpojumu kvalitāti (gadījumā, ja bijusi Pakalpojuma sniegšanas kavējums, tad norādāms kavējuma termiņš un līgumsoda piemērošanas pamatojums atbilstoši Līguma konkrētam apakšpunktam)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3.Akts satur pilnīgu Pušu vienošanos.

4. Akts ir Pušu savstarpējo norēķinu pamats.

5. Akts ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_________) lp__, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

Pušu paraksti:

         Pasūtītāja pilnvarotā persona                         Izpildītāja pilnvarotā persona

         ______________________                                _______________________

          /_______________/                                            /________________/


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	

	Ģenerāldirektor_ ____________________
	Amats, vārds, uzvārds

	(paraksts*)
	(paraksts*)


3.pielikums

Līgumam Nr. FM VID 2024/160
Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

  









  parakstīšanas datums
LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI

Valsts ieņēmumu dienests, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv ģenerāldirektor_ ______________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv __________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī Puses, bet atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz iepirkuma Nr.FM VID 2024/160 “Piebraucamā ceļa izbūves projektēšana Zilupes MKP” rezultātiem, vienojas par šādiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

Pielikums tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	

	Ģenerāldirektor_ ________________
	Amats, vārds, uzvārds

	(paraksts*)
	(paraksts*)


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
